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Eviden¢né €. zmluvy mandatara: 33/2018
Eviden¢né €. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zileZitosti investora podl’a § 566 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb.

(Obchodny zdkonnik) v zneni neskorsich predpisov

CL 1
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.

2. Mandant:

Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Presov,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 15783/P
Zastipeny: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’
Ing. Slavko Zilin¢ik - konatel
Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj
Ing. Peter Bendik
v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj

Ing. Stefan Paracka
Ing. Peter Bendik
Ing. Slavko Zilingik
Bankové spojenie: ~ UniCreditBank Czech Republic and Slovakia
a.s., pob. zahrani¢nej banky

IBAN: .

SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720
E-mail: inpropoprad@gmail.com
Webova stranka: www.inpropoprad.sk

( d’alej len ,,mandatar* )

Obgc Plavnica
OcU Plavnica ¢.121, 065 45 Plavnica, okr. Stard Duboviia

Zapisany: zriadeny zo zakona
Zastaipeny: Rastislav Grich, starosta obce
Osoba oprédvnend na jednanie

vo veciach zmluvy: Rastislav Grich

v technickych veciach: Rastislav Grich

1CO: 00330 124

DIC: 2020698779

IC DPH: neplatca DPH

Tel.: +421 52 4283883

Fax: +421 52 4283882

E-mail: starosta@obecplavnica.sk

Webova stranka: www.obecplavnica.sk
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Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pob. Stard
LCubovia

IBAN:

SWIFT (BIC): KOMASK2X

( d’alej len ,,mandant*)

0.2
Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho udet a jeho menom, vykona a zariadi
inZiniersko-investorské ¢innosti vo vystavbe na zabezpedenie realizicie projektu /
stavebného diela / zakazky: ,ZvySenie energetickej ucinnosti objektu
materskej $koly v obci Plavnica® .

Vykon Cinnosti stavebného dozoru na predmetnom stavebnom diele v celkovom
predpokladanom investi€énom néklade 148 425,41 € bez DPH.

Jednd sa o vykon Cinnosti stavebného dozoru podas realizicie predmetného
stavebného diela. BliZSie vid'. PD a Vykaz vymer — Rozpodet.

CPV kéd 71520000-9 Stavebny dozor; 71.31.53.00-2 Sluzby stavebného dozoru.
Stavebné dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych mandantovi
(pripadnd dotdcia alebo inych fondov, $tatneho rozpoétu SR) a z prostriedkov
mandanta.

2. Mandant sa zavizuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych &innosti zaplati

mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

CL. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Zabezpecenie vykonu Cinnosti stavebného dozoru (d’alej aj ,,SD*) pocas realizicie
pric na stavebnom diele/zakazke: ,,ZvySenie energetickej téinnosti objektu
materskej Skoly v obci Plavnica®, v zmysle odporaganého rozsahu a obsahu
¢innosti stavebného dozoru: :

- zastupovanie obce a hdjenie jej zdujmov, pokial’ nebudii v rozpore s platnou
legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu

- ucast’ na vytyCeni pripadnych podzemnych vedeni pred realizaciou stavby

- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitefom stavebného
diela, ¢i je dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim/povolenim na
realizdciu, PD, ocenenym rozpoltom zhotovitela vo verejnom obstardvani a
kvalitne

- kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii aprac, ktoré budu d'alsim
postupom zakryté alebo sa stanti nepristupnymi

- Wcast na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel'a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmenach oproti stavebnému povoleniu/povoleniu na
realizaciu, PD, rozpoétu zhotovitel'a

- kontrola realizovanych a predpisanych skisok zhotovitel'a

- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré buda zabudovavané

- kontrola riadneho uskladiiovania materidlov a zariadeni na stavenisku

- kontrola odstrariovania zistenych nedostatkov

- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykondvanie zapisov v iom

- spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby oby¢ajne 1x mesacne,
vratane vypracovania Zapisov z nich
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- kontrola postupu stavebnych prac zhladiska Casového harmonogramu —
pokial’ existuje

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturaénych podkladov
zhotovitel'a stavebného diela pocas realizacie

- vedenie Odovzdédvacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z OaPK

- kontrola odstrafiovania pripadnych vad anedorobkov v dohodnutych
terminoch, zistenych pri OaPK

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

- spolupraca sucastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudaciu
a Udast’ na kolauda¢nom konani (pokial’ bude uskutodnené)

- spoluprdca sobcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich
z kolauda¢ného konania, tykajicich sa innosti SD (pokial’ bude potrebné).

Odport¢any rozsah aobsah Cinnosti SD, je uvedeny napr. v Sadzobniku pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti Unika
2018, v prilohe &.5.

Cl 4.
Spésob splnenia predmetu zmluvy

. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavidzuje dodrZiavat® vicobecne zavizné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zdpismi adohodami zmluvnych strdan uzatvorenymi na S$tatutdrnej urovni
avyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi.

. Odborné investorské Cinnosti a zdleZitosti je mandatar povinny zabezpecovat
s naleZitou starostlivostou a odbornostou a v stilade so zauymami mandanta.

Za vykon ¢innosti technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizacie
predmetného stavebného diela je zodpovedny mandatér a osoby uvedené v CI. 1. -
osoby oprdvnené na jednanie v technickych veciach za mandatara.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti,

na ktoré sa mandatér zaviazal v C. 3. tejto zmluvy.

4. Miesto dodania — poskytnutia sluZby: obec Plavnica, miesto realizicie stavebného

diela.

_ QLS.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze odborné investorské &innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy
spojené s vykonom stavebného dozoru stavby aodbornou pomocou bude
vykonat’ priebezne podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realizaénych
prac mandantom a zhotovitelom stavebného diela. Lehota pre vykon &innosti
stavebného dozoru sa bude odvijat od lehoty vystavby stavebného diela
zhotovitel'om, t. j. od odovzdania staveniska pre zhotovitel'a, nasledného jeho
predpokladaného terminu néstupu na realiziciu, terminu ukoncenia celého
stavebného diela, nasledného preberacieho a odovzdavacieho konania a pripadnej
kolaudécie (v I. etape v priebehu roku 2018, predpoklad do 11-2018. V d’al3ej
etape po zabezpeceni financovania stavebného diela).

Zaciatok Cinnosti stavebného dozoru — priprava pred ododvzdanim staveniska
zhotovitel'ovi stavebného diela ako celku, t. j. priebeZne pocCas realizicie
stavebného diela.
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Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po uspesnom odovzddvacom a preberacom
konani stavebného diela apo pripadnom vydani kolaudaéného rozhodnutia
s nadobudnutim jeho pravoplatnosti apo splneni pripadnych poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného
dozoru (v stvislosti s lehotou realizdcie stavebnych prac zhotovitel'a) — pokial
bude kolaudacia potrebna.
Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a vasného
spolupbsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl 6.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatér vykond a splni podla tychto podkladov
mandanta a platnych zédkonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s pripadnymi vyjadreniami
dotknutych orgénov a organizacii.

1.2. projektovej dokumenticie.

1.3. rozpoctu zhotovitel'a stavebného diela.

1.4. zmluvy o dielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom, vrétane
pripadnych jej Dodatkov.

1.5. zmluvy/zmlav o poskytnuti NFP alebo dotacie a pod..

1.6. majetko-pravnych podkladov.

CL 7.
Cena a platobné podmienky

Cena za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych strdan podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vychédza z ponuky do
verejného obstardvania.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mandanta, pripadne $tiatneho
rozpoctu SR alebo pripadne inych fondov.
Mandant neposkytne mandatérovi preddavok ani zalohu.

Cena za &innosti podFa Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:
3 900,00 € bez DPH ; 780,00 € = DPH 20% ; 4 680,00 € s DPH.

Sadzba DPH bude uc¢tovand vo vysSke podla platnych predpisov v Case
fakturovania prislusnej dohodnutej splatky za odbornii pomoc.

Podkladom pre uhradu celkovej ceny uvedenej v bode 2. za vykon technického
dozoru stavby, budua faktury vystavené mandatdrom pre mandanta v nasledovnych
vyskach a terminoch:
4.1. dohodnuti cenu celkom uvedeni v bode 2. uhradi mandant mandatirovi
pofas realizdcie stavebného diela na zadklade percentudlneho pomeru
k zrealizovanym pracam, t. j. (celkova cena za Cinnost’ stavebného dozoru bez
DPH / predpokladany naklad stavebného diela bez DPH) * 100, t. j. vo vyske
(ponukovd cena za vykon d&innosti stavebného dozoru v € bez DPH /
predpokladany naklad stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH
z redlne prestavanych nakladov zhotoviteI'om stavebného diela, t. j. napr. (3 900.-
/ 14842541) x 100 = 2,63 % + DPH =zredlne prestavanych nadkladov
zhotovitel'om stavebného diela.
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Zakladriou pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitel'om bez DPH za prislusné
obdobie. Mandatar poslednti kone¢nd faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej
Ciastky (ponukovej ceny uvedenej v bode 2.) v € bez DPH, po ukondeni realizicie
stavebného diela zhotovitel'om a jeho vystaveni konecnej faktiry, pokial nebudu
ziadne naviac prace. Pokial’ bude potreba naviac prac zhotovitel'a a objednavatel’
bude pozadovat’ aj vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas realizicie tychto
pripadnych naviac prac, méd mandatar prévo na fakturdciu nad zmluvne dohodnutii
cenu ato vysSie uvedenym kI'i¢om pre fakturaciu vykonu &innosti stavebného
dozoru.
Mandatir sa zavdzuje zabezpecit vykon dCinnosti stavebného dozoru podla
potreby, ktoru si vyzaduje stavebné dielo, pocas celej skutonej doby realizicie
stavebného diela.
Faktury musia obsahovat’ vSetky potrebné naleZitosti dafiového dokladu podla
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neuplna, alebo nespravna
faktura bude vratend mandatdrovi mandantom.

5. Faktury su splatné do 14 dni odo diia ich vystavenia.
6. V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na
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strane mandanta, bude mandatdr prace/¢innosti rozpracované ku diiu zruSenia
alebo odstiipenia fakturovat’ mandantovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych priac ku diiu zruSenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podla CI. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

CL8.
Zodpovednost’ za vady, ziruka

. Mandatar zodpoveda za to, Ze zdleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su

zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.
Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej &innosti najneskér do
dvoch rokov odo diia jej splnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a
to pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost’ iné¢ho dojednania nie je
vylicena.

C1 9.
Zmena zavizku

Mandant sa zavdzuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poZiadavky na mandatira. Mandant je
povinny pristipit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak d6jde k omeskaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatar sa
zavizujl, Ze pristipia na zmenu zavdzku v pripade, Ze zmenu bude poZadovat
poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatdrovi néklady
v preukézanej vyske na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatdrovi tym,
7e mandant ani v dodato&nej lehote, primeranej zavézku, nesplnil svoju povinnost
poskytnit’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstipil. Tym nie je dotknuté privo mandatira na nahradu Skody,
vzniknutej poruSenim povinnosti mandanta.
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CI. 10.
Vseobecné dojednania

Mandant tymto splnomocrfiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢innosti:

,Cinnost’ stavebného dozoru podas realizicie stavebného diela / zékazky:
Zvysenie energetickej i¢innosti objektu materskej §koly v obei Plavnica®,

. Na poZziadanie mandatdra v pripade, ak zariadenie investorskych zaleZitosti bude

vyZadovat’ konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatirovi
véas pisomné splnomocnenie.

. Dodévatel - mandatar sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho

s dodavkou Tovaru, vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykol'vek polas
platnosti a u€innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzavretej Objednavatelom ako prijimatel'om nenavratného finanéného
prispevku za Gc¢elom financovania predmetnych Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo
strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravaych
predpisov. SR a EU, najmd zikona & 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskej tnie v zneni neskorSich predpisov a zdkona &.
502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o
nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych
podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto orgdnom riadne a v&as vietku
potrebni  stcinnost. PoruSenie tejto povinnosti Dodavatela - mandatira je
podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje Objedndvatel'a - mandanta od
zmluvy odstapit.
Obdrzané vychodiskové podklady v fotokdpii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode
1., zostavaju v archive mandatéra.
Tuto zmluvu je mozné menit len so sthlasom oboch zmluvnych strén a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.
Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, zktorych obdrzi kazda
zmluvna strana po jednom vyhotoveni.
Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ nasledujici deni pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
mandanta.
Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu potvrdili

svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Poprade V Plavnici
dia: 17.08.2018 dna: j{)- ‘n‘:;’ﬂiﬁ
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