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Eviden¢né ¢. zmluvy mandatara: 19/2011
Evidenéné ¢. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA
o obstarani zaleZitosti investora podl'a § 566 a nasl. Obchodného
zakonnika zakona €. 513/91 Zb.

ClL 1.
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Ustecko-Orlické 3300/25, 058 01 Poprad
vedeny v Obchodnom registri:
Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.15783/P
Zastipeny:  Ing. Vladimir Margetaj, konatel’
Ing. Peter Bendik, konatel’
Osoba opravnend na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj
v technickych veciach: Ing. Zuzana Milanakovéa
Ing. Vladimir Margetaj
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pob. Poprad
¢. uctu:
ICO: 36501476
DIC:
IC pre DPH:

2. Mandant: Obec Plavnica
Obecny urad Plavnica €.113, 065 45 Plavnica
Zastipeny: Rastislav Grich, starosta obce
Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy: Rastislav Grich
v technickych veciach: Rastislav Grich
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
¢. uctu:
1CO: 00330124
DIC:
IC DPH: -
Cl. 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v
nej uvedenych, pre mandanta, na jeho G¢et a jeho menom, vykona a zariadi
odborné &innosti vo vystavbe pre stavebné dielo: ,,Regeneracia obce Plavnica*

a to: ¢innost’ technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizicie
predmetného stavebného diela (d’alej len: ,,Vykon technického dozoru stavby
s nazvom: Regenericia obce Plavnica®).
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2. Mandant sa zavizuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vySke dohodnutej v tejto zmluve.

1.

CL. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Zabezpeéenie vykonu technického dozoru stavby pocas realizacie vysSie
menovaného stavebné diela.

V zmysle odporu¢aného rozsahu aobsahu d&innosti stavebného dozoru, zo
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti Unika 2010, bude Mandatar vykondvané nasledovné Einnosti pocas
realizicie stavby a po dokonceni stavby:

Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om

Ukast’ na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel' pred zacatim
prac

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni
potrebnych pre vystavbu

Spolupraca pri plneni opatreni Statneho stavebného dohl'adu

Kontrola riadneho evidovania a archivovania projektu stavby, overeného v
stavebnom konani

Kontrola systematického dopliiovania projektovej dokumentacie, podla ktorej
sa stavba realizuje a kontrola evidovania dokumenticie dokonCenych Easti
stavby

Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuju
parametre stavby ani jej prevadzkové a UZitkové vlastnosti

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich
suladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na
uhradu objednédvatel'ovi. Kontrola tych cCasti stavby, ktoré budu pri d’alSom
postupe vystavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi

Odovzdanie casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim
zhotovitel'om na ich nadvézné €innosti v stlade so zmluvami

Spolupraca s geodetom objednavatela pri dodrZiavani priestorového
umiestnenia objektov. Spoluprdca s pracovnikmi, vykonavajicimi autorsky
dozor a odborny autorsky dohlad, pri zabezpefovani stladu realizovane;
stavby s projektom

Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so
spracovatelmi realizaénych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondvaju skasky materidlov, konstrukeii,
zariadeni a prac, kontrola vysledkov sktSok a evidovanie dokladov o
vysledkoch tychto skuSok pre objednévatela

Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich
kvalitu diela. Sledovanie vedenia stavebnych dennikov

Spolupraca pri hléseni pripadnych archeologickych nalezov

Spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe
Kontrola postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrZiavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
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opatreni zhotovitelov, smerujicich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia
postupu prac

- Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel’ o
to poziada. Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické
vyhodnotenie stavby

- Spolupraca so zhotovitelom a objedndvatelom pri priprave podkladov pre
odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast’ na konani o odovzdani
a prevzati

- Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela

- Kontrola, ¢i zhotovitel' odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni
vad a nedorobkov

- Ukast na kolaudatnom konani

- Kontrola vypratania staveniska

Cl 4.
Spésob splnenia predmetu zmluvy

1. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrZiavat' vSeobecne zavidzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku dilu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi a dohodami zmluvnych stran uzatvorenymi na S$tatutdrnej trovni,
vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a stavebnym povolenim.

2. Odborné investorské Cinnosti a zalezitosti je mandatar povinny zabezpeovat s
nalezitou starostlivostou a odbornostou a v sulade so zdujmami mandanta.
Mandatar méze zabezpe€it plnenie zmluvy aj inymi osobami, ako uvedenymi
v CL. 1., po dohode s mandantom.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré sa mandatar zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

4. Miesto dodania — poskytnutia sluzby: obec Plavnica.

5. Mandatdr sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytovanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti au¢innosti zmluvy
o poskytnuti NFP medzi obcou Plave¢ a poskytovatelom NFP, ato opravnenymi
osobami vzmysle ¢lanku 12 VSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy
o poskytnuti NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

_ CLs.
Cas plnenia

1. Mandatar sa zavizuje, Ze odborné &innosti podla ClI. 3. tejto zmluvy spojené:
s vykonom technického dozoru stavby vykonat’ priebeZne podl'a harmonogramu
zmluvne dohodnutych realiza¢nych prac obcou a zhotovitefom stavebného diela.
Predpokladané terminy (lehota) pre Cinnost’ technického dozoru stavby sa bude
odvijat od lehoty vystavby stavebného diela zhotovitelom, t.j. od jeho
predpokladaného terminu néastupu na realizaciu a terminu ukonéenia stavebného
diela.

2. Zaciatok ¢innosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi stavebného diela, t.j. priebeZne pocas realizacie stavebného diela.
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Koniec &innosti stavebného dozoru — po vydani kolauda¢ného rozhodnutia a po
splneni pripadnych poziadaviek vyplyvajucich zkolaudaéného rozhodnutia —
tykajucich sa ¢innosti stavebného dozoru.
3. Dodrzanie terminov podl'a Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
- mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim
povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl. 6.
Spoluposobenie a podklady mandanta

1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta, ktoré budi mandatarovi bezodkladne odovzdané:

1.1. projektovej dokumentacie pre realizaciu stavebného diela,

1.2. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych
organov a organizacii,

1.3. majetko-pravnych podkladov,

1.4. rozpo¢tu zhotovitel'a stavebného diela,

1.5. zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavebného diela a obcou.

2. V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, poskytne spolupracu pri ziskavani podkladov, dopliiujucich udajov,
upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskoér do 7 dni od jeho
vyZiadania. Osobitni lehotu dohodnu strany v pripade, ak sa bude jednat’
o spolupdsobenie, ktoré nemodZze mandant zaobstarat’ vlastnymi silami. Strany sa
moZu dohodnut’ na tom, Ze takéto prace alebo Cinnosti zabezpe¢i mandatar za
osobitnu thradu.

CL 7.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za prace a ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou

oboch zmluvnych stran podla zak. €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov obce Plavnica, S$tatneho
rozpo&tu SR a $trukturélneho fondu EU, Regiondlneho operaéného programu ROP
2007-2013 — Prioritna os ¢.4 Regeneracia sidel, vyzva ¢islo ROP-4.1a-2009/01.
Mandant neposkytne mandatarovi preddavok.

2. Cena za &innosti podFa Cl. 3. v nadviznosti na CI. 5. tejto zmluvy sa stanovuje na:
10 000,00 EUR bez DPH
2 000,00 EUR = DPH 20%

12 000,00 EUR s DPH
K cene bez DPH bude fakturovana prislusna sadzba DPH platnd v ¢ase fakturacie.

3. Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi po vzajomnom
odsuhlaseni naklady, ktoré ucelne vynaloZil pri plneni svojho zavizku nad ramec
tejto zmluvy.
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4. Podkladom pre thradu celkovej ceny uvedenej v bode 2. za vykon technického
dozoru stavby, budi faktiry vystavené mandatdrom pre mandanta v nasledovnych
vySkach a terminoch:

4.1. cenu za vykon technického dozoru stavby pocas realizicie stavebného diela
bude mandatar fakturovat’ mandantovi percentudlnym pomerom k zrealizovanym
pracam, t.j. (celkovd cena za Cinnost’ stavebného dozoru bez DPH / zmluvne
dohodnuta cena so zhotovitel'om stavebného diela bez DPH) * 100, t.j.

vo vyske (10 000,00 : 488 446,08) x 100 = 2,05 % + DPH z redlne prestavanych
nékladov- zhotovitel'om stavebného diela.

Zékladniou pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitel'om bez DPH za prislu$né
obdobie. Mandatar poslednu koneénu faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej
Ciastky 10 000,00 € bez DPH, po ukonéeni realizidcie stavebného diela
zhotovitel'om a jeho vystaveni kone¢nej faktury.

5. Faktury su splatné do 30 dni odo dia ich vystavenia.

6. V pripade zvdcSenia rozsahu stavebnych préc, oproti predpokladanej skutoénosti

zrealizatnej PD arozpoc€tu zhotovitel'a, mandant pristipi na uzavretie dodatku
k tejto Mandatnej zmluve alebo novej Mandatnej zmluvy pre ¢innost’ stavebného
dozoru pocas realizacie viac prac. V dodatku Mandatnej zmluvy alebo novej
Mandatnej zmluve bude upraveny sposob fakturacie za ¢innost’ stavebného dozoru
poas realizacia viac prac. VySka fakturdcie sa bude odvijat od vysky
percentudlneho podielu, ktory vychadza podla tejto Mandatnej zmluvy, t.j.
(celkova cena za Cinnost’ stavebného dozoru bez DPH / predpokladany naklad
stavebného diela bez DPH) * 100, t.j. 2,05 %.

Cenu za stavebny dozor pocas realiz4cie viac prac menovaného stavebného diela
bude mandatar fakturovat’ mandantovi percentudlnym podielom vo vyske 2,05 % +
DPH zrealne prestavanych nakladov zhotovite'om stavebného diela pri viac
pracach. Zékladniou pre vypoclet bude fakturovana cena zhotovitefom bez
DPH za prislu$né obdobie.

7. V pripade, Ze dodjde k zruSeniu, alebo k odstiipeniu od tejto zmluvy z dévodov na
strane mandanta bude mandatdr prace rozpracované ku dfiu zruSenia alebo
odstupenia, fakturovat mandantovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku diiu zruSenia alebo odstiipenia od tejto zmluvy a to podielom
z dohodnutej ceny podFa CI. 7. bod 2. tejto zmluvy.

CL8
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su
zabezpecené podl'a tejto zmluvy.

2. Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na 1iu upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

3. Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskér do
dvoch rokov odo dnia jej splnenia. Reklamdciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to
pisomnou formou.

4. Mandant mé& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost’ iného dojednania nie je
vylucena.
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6.

CL9.
Zmena zavizku

Mandant sa zavdzuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie tejto
zmluvy, alebo uplatni nové poZiadavky na mandatira. Mandant je povinny
pristupit na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeSkaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatiarovi naklady v

preukazanej vyske na vykonané préce a &innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym, Ze
mandant ani v dodatoénej lehote, primeranej zavizku, nesplnil svoju povinnost
poskytniit’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zdklade toho od
zmluvy odstipil. Tym nie je dotknuté pravo mandatdra na nahradu  Skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
Vieobecné dojednania

. Mandant tymto splnomoctiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval

mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢innosti ,,Vykon technického dozoru
stavby s nazvom: Regenericia obce Plavnica®.

. Na poziadanie mandatéra v pripade, ak zariadenie investorskych zalezitosti bude

vyzadovat konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit'’ mandatarovi
v&as pisomné splnomocnenie.

. Vychodiskové podklady zostévaju v archive mandatara.
. Ttito zmluvu je moZné menift’ len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,

formou dodatku k tejto zmluve.

. Mandatar sa tymto zavizuje, Ze poskytne vSetkym auditorskym a kontrolnym

organom potrebné informécie o ¢innostiach vykondvanych v ramci subdodavky.
Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, zktorych obdrzi kazda
zmluvnd strana po jednom vyhotoveni.

7. Tato zmluva nadobtda platnost’ a G&innost dfiom podpisania oboma zmluvnymi
stranami.

8. Zmluvné strany si zmluvu pregitali, porozumeli jej obsahu a dobrovolne
a vlastnoru¢ne ju podpisuju.

V Poprade V Plavnici:

dia: 08.03.2011 dita: 41.0%. 1oid

mandatar rf\andant

\



