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D1. TECHNICKÉ SPRÁVY

1.      Identifikačné údaje stavby a investora  

Názov stavby TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

Miesto stavby PLAVNICA

Investor stavby OBEC PLAVNICA
OcÚ Plavnica č. 121
065 45 Plavnica
IČO 00330124
DIČ 2020698779

Katastrálne územie Plavnica
Obec Plavnica
Okres Stará Ľubovňa
Parcelné číslo/LV CKN 406 / 27

CKN 411 / 3 
CKN 1133 / 11

Súpisné číslo stavby ---
Ulica ---

Vlastník nehnuteľnosti CKN 406 / 27 Obec Plavnica
CKN 411 / 3 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica
CKN 1133 / 11 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica

Hlavný projektant stavby Ing. Vladislav Slosarčik, reg. č. 3324*A*1
065 01 Hniezdne č. 458
IČO: 33 069 123
DIČ: 1023705639
Mobil: 0903 492 475

Klasifikácia stavby 1252 Nádrže, silá a sklady

Stupeň dokumentácie Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
Dátum vypracovania Marec 2018
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SO-01 Manipulačná plocha   

Práce a dodávky HSV  
 
Zemné práce 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %   
Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých   

Zakladanie   

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300   
Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR SR 110 na upravenom povrchu   

Komunikácie
 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm   
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   

SO-01.2 Komunikačná plocha

Práce a dodávky HSV 
  
Zemné práce   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %   
Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 
  
Zakladanie 
  
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 
  
Komunikácie  
 
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   
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SO-01.3 Priekopa

Práce a dodávky HSV
   
Zemné práce 
  
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3   
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m
   
Komunikácie 
  
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   

SO-02     Spevnená panelová plocha pod kontajnery   

Práce a dodávky HSV
   
Komunikácie
   
Na pripravenú manipulačnú plochu pridať podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. 200 mm   
Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm   
Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm   

SO-03     Prístrešok 
  
0301         Základy

Práce a dodávky HSV 
 
Zemné práce 
  
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v
hornine 3   
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   
Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 
  
Zakladanie
   
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   
Betón základových dosiek hr. 200 mm, železový (bez výstuže), tr. C 20/25   
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce   
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce   
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm   
Betón základových pásov 400x1200 mm, železový (bez výstuže), tr. C 20/25   
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   
Výstuž základových pásov z ocele 10216   
Výstuž základových pásov z ocele 10505   
Betón základových pätiek 1200x1200x1200 mm, železový (bez výstuže), tr. C 20/25   
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Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce   
Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   
Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm   
   
   
0302         Oceľová konštrukcia

Práce a dodávky PSV 
  
Dokončovacie práce – nátery
   
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm   

Práce a dodávky M  
 
Montáž oceľových konštrukcií
   
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane 
 
"stlp HEA 280 - 4200, 76,4 kg/m"                          4,200*(5+5) *76,4   
"strešný nosník HEA 280 - 4800, 76,4 kg/m"     4,800*(5+5) *76,4   
"stlp HEA 140 - 5200 - 24,7 kg/m"                         5,200*(1+1) *24,7   
"väznica IPE 160 - 18400 - 15,8 kg/m"               18,400*(4+4) *15,8   
"paždík C 180x40x3 - 4500, 6,359 kg/m"                4,500*3*(2+4+2)  *6,359   
"paždík C 180x40x3 - 4500, 6,359 kg/m"                1,000*3*(5)  *6,359   
"výmeny brány jakel 120/5 - 16000, 17,64 kg/m"     16,00 *(4)* 17,64   
"zavetrenie zvislé Jakel 70/70/4 - 6000, 8,19 kg/m"   6,000*2*(4) *8,19   
"zavetrenie strecha Jakel 70/70/4 - 6700, 8,19 kg/m"   6,700*2*(4) *8,19   
"drobné výrobky 8 percent"     12201,861 *0,08    
Oceľ do I DN 280 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1   
Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti
opracovania 1   
   
0303         Opláštenie  

Práce a dodávky HSV 
  
Zvislé a kompletné konštrukcie 
  
Murivo nosné pre sokel PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm do výšky 500 mm   
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505   

Práce a dodávky PSV   

Konštrukcie doplnkové kovové   

Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 80 mm vrátane
klampiarskych doplnkov    
Sendvičový PUR panel strešný BTH-PU-R oceľový plášť š.1000mm: hr. panela 40mm vrátane
klampiarskych doplnkov       
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm
vrátane klampiarskych doplnkov       
Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š.1100mm: hr. panela 40mm
vrátane klampiarskych doplnkov       

Skladba panelu:
- vonkajších pozinkovaný plech s lakoplastovou úpravou, hr. 0,5 mm
- polyuretánové jadro hr. 40 mm
- vnútorné pozinkovaných plech s lakoplastovou úpravou hr. 0,4 -0,5 mm
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0304         Výplne otvorov

Práce a dodávky PSV 
  
Konštrukcie doplnkové kovové 

Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami
Plastové okno 1-krídlové, OS, 1100x1460 mm s izolačným dvojsklom  
Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2   
Priemyselná brána segmentová (sekčná) MakroPro 3750x3625 mm s priechodzími dverami 800x1970 mm
a vetracími mriežkami K-2, vedenie STLK uhol 15°, šedá   
Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu   
Sada pohonu ATI - jednokrídlová brána 3m/400kg   
  
   
0305         Klampiarske konštrukcie   

Práce a dodávky PSV 
  
Konštrukcie klampiarske 
  
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm   
Montáž hrebeňa strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm   
Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm   
Montáž podkladového pásu z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm   
Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm   
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm   
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm   
Odkvapové systémy - pozink, koleno lisované, D 100 mm, č. K 100 / 72° PZ   
Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150
mm   
Odkvapové systémy - pouink, objímka lisovaná, D 100 mm šrobovací hrot, č. OSH 100 PZ   
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm   
Oplechovanie dverí a okien z pozinkovaného PZ plechu, hr. plechu 0,6 mm   
   

SO-04     Oplotenie   

Práce a dodávky HSV  
 
Zemné práce   

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   
Zvislé a kompletné konštrukcie   
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3 (0,50x0,50x1,20 m),
betón C20/25 XC2(SK)-0,4-Dmax 22-S2, CP   
Stĺpik plotový, bariérový, betónový, šxhrxv do 200x160x2800 mm   
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním do 0.30 m3 (0,50x0,50x1,20 m),
betón C20/25 XC2(SK)-0,4-Dmax 22-S2, CP   
Stĺpik oceľový 100x100x, výška: 2,70 m, pre osadenie do betónových pätiek   
Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2520 mm   
Betónový prefabrikát, plotová doska, rozm. do 2 520x51x300mm, výstuž min. 4xd4   

Práce a dodávky PSV   
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Konštrukcie doplnkové kovové  
 
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2   
Bránka jednokrídlová - výplň jokel RAL 9007, šxv 1,00x2,00 m, 1xzámok, 2xklučka,   
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2   
Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL 25x25 mm, sivá, šxv 5,00x2,00m, 1xzákon, 2xkľučka   

SO-06     Kancelársky kontajner   

Zvislé a kompletné konštrukcie  
 
Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej   
Kancelársky kontajner 20´ , 6000x2400x2591 mm, RAL podľa výberu, tepelná izolácia steny hr. 60 mm,
stropu hr. 100 mm, podlahy hr. 60 mm, okno 945x1200 mm, vchodové dvere 811x1970 mm, elektrický
konvektor 2 kW, elektro 400V/32A/5-pólový, rozvádzač + preprava   

Komunikácie   

Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm   
Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm   
Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm   

 

Stará Ľubovňa, marec 2018 Ing. Vladislav Slosarčik
autorizovaný stavebný inžinier
reg.č. 3324*A*1 – Pozemné stavby
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